



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ**

№ 53-00-1867 14.02.2013 г.

ОТНОСНО: Открита процедура по ЗОП с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект “Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще”, Акроним на проекта: AccessNet, подпроект: “Рехабилитация на път II-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание) /км 94+372.44 (по проект)”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от лице, закупило документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, предоставяме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1. В образец Приложение № 8 Информация за общия оборот и оборота от строителството, изпълнени през последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012) по т. 4.1.2 и т. 4.2.3., раздел II Специфичен оборот, в колона Стойност на реализираните приходи от обекта в лева без ДДС са посочени 2009, 2010 и 2011 год. Моля да уточните това техническа грешка ли е и за кои три финансови години да се впише стойност на реализираните приходи.

ОТГОВОР № 1. Допуснатата е техническа грешка, поради което в раздел II Специфичен оборот, в колона Стойност на реализираните приходи от обекта в лева без ДДС посочените години следва да се четат 2010, 2011 и 2012 год.

ВЪПРОС № 2. В Раздел XIX. ПРИЛОЖЕНИЯ, т. 12 е описано Приложение № 12 – Декларация за запознаване с обекта, а в Раздел IX. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА, този образец не е описан.

Моля да поясните, изисквали се в офертата да се прилага Приложение № 12.

ОТГОВОР № 2. Приложение № 12 – Декларация за запознаване с обекта следва да се представят от Участниците.

ВЪПРОС № 3. В образец Приложение № 5 – Техническа оферта е уточнено, че Графикът включва линеен график за изпълнение на строителството на целия обект, с който се определят:

а) Подготвителния период на Участника – периода от подписването на Договора до подписването на Протокол обр. 2А – не по-дълъг от 30 дни, а в образец Приложение № 5.1 – График за изпълнение на СМР е записано Подготвителния период на Участника е периода от подписването на Договора до подписването на Протокол обр. 2А и е в размер на 10 календарни дни.

Моля да уточните какво е изискването относно продължителността на Подготвителния период.

ОТГОВОР № 3. Допуснатата е техническа грешка в Приложение № 5 - Техническа оферта. Подготвителният период на Участника е периода от подписването на Договора до подписването на Протокол обр. 2А и е в размер на 10 календарни дни.

ВЪПРОС № 4. В получената тръжна документация на хартиен носител не е предоставен Образец Приложение № 5.1 Образец на график за изпълнение на СМР, описан в Раздел XIX. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Моля да уточните следва ли да се придържахме към Образец Приложение № 5.1, предоставен на електронен носител.

ОТГОВОР № 4. Участникът следва да представи График за изпълнение на СМР, който да е оформен и да съдържа изискваната информация, която е посочена в Образец Приложение № 5.1, предоставен на електронен носител.

С УВАЖЕНИЕ:

ИВАЙЛО ИВАНОВ

Директор на дирекция ОППО в АПИ
упълномощен съгласно Заповед РД – 11 – 1076/ 05.10.2011г.
на Председателя на УС на АПИ

