МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Изх. № 53-00-15469/12.10.20 12 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ПОЛУЧИЛИ ПОКАНА

ОТНОСНО: Ограничена процедура по ЗОП с предмет: „Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект: АМ „Струма", Лот 2, участък Дупница – Благоевград от км 322+000 до км 359+483.52"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпилото запитване от лице, получило покана за участие в процедура за избор на изпълнител на горепосочения обект, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

1. ВЪПРОС: Предвид естеството и сложността на горецитирания обект и поради:

1. непълен Идеен проект по част: Геология – Инженерно геоложко проучване /същият ни беше предоставен 20 дни след като започна да тече първоначално обявения срок от 60 дни/;

2. липса на каквито и да било проекти, свързани с преместването на съществуващите елементи на техническата инфраструктура, както и поради факта, че при наличие на подземни и надземни съоръжения и комуникации, от какъвто и да е тип в обхвата на пътя, които не са отразени в идейния проект, трябва да бъдат предвидени от Изпълнителя;

3. сложността на множество от Големите съоръжения, за които трябва да бъде изготвен идеен проект от страна на Участниците, с цел съставяне на цена за изпълнението им,

от страна на Участниците е необходимо многократно и задълбочено посещение на мястото на изпълнение.

Моля, предвид всичко гореизложено и на основание чл. 81, ал. 6 и ал. 7 от ЗОП, Възложителят да удължи срока за подаване на оферти.

ОТГОВОР: Крайният срок за подаване на офертите за участие не може да бъде удължен. Срокът е съобразен със спецификата и сложността на поръчката и е еднакъв за всички участници. При определянето му е спазено изискването на чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

В допълнение посочваме, че крайният срок за подаване на офертите за участие вече беше удължен с 10 (десет) календарни дни, съгласно писмо с изх. № 53-00-13592 от 10.09.2012 год, като бяха взети предвид гореизложените факти.

2. ВЪПРОС: Относно озеленяването – моля да посочите дали се предвижда и какъв да бъде срокът за поддръжка?

ОТГОВОР: В Заданието за изработване на техническия проект - част „Ландшафтно оформяне на пътя" се предвижда изготвяне на проект за крайпътно озеленяване, биологично укрепване на пътни откоси, възстановяване на нарушената околна среда, които трябва да отговарят на нормативната уредба, посочена в заданието. Срокът за поддръжка е минимум 1 (една) година, но до прихващането на предвидените с проекта дървесни и растителни видове.

С УВАЖЕНИЕ:
ИВАЙЛО ИВАНОВ
Директор на дирекция ОППО в АПИ,
Съгласно Заповед № РД-11-1076/05.10.2011 год.
на Председателя на УС на АПИ

1606 София, бул."Македония" №3, тел.: 02/ 917 3246, 02/988 8601, факс: 02/ 986 6958