**Приложение № 5.1**

**ОБЕКТ:.....**

| № | Вид СМР | Участък от км .....до км..... дясно/ляво пътно платно, с обща дължина .....км | Начало на етапа в дни, считано от протокол обр. 2а | Дневна производи-телност | Край на етапа в дни, считано от протокол обр. 2а | усвояване на средства /в проценти/ от стойността на обекта | I месец | II месец | .... месец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. ЕТАП** | | | | | | **.... %** | **пример** | | |
| 1 | напр. - Изкоп на горния слой почва | | | | | .... % | | | |
| 2 | | | | | | .... % | | | |
| … | | | | | | .... % | | | |
| … | | | | | | .... % | | | |
| **II. ЕТАП** | | | | | | **.... %** | | | |
| 1 | | | | | | .... % | | | |
| 2 | | | | | | .... % | | | |
| … | | | | | | .... % | | | |
| … | | | | | | .... % | | | |
| **III. ЕТАП** | | | | | | **.... %** | | | |
| 1 | | | | | | .... % | | | |
| 2 | | | | | | .... % | | | |
| … | | | | | | .... % | | | |
| … | | | | | | .... % | | | |
| **и т.н.** | | | | | | | | | |

**<u>Забележка:</u> 1. Обектът се разделя на етапи, по преценка на участника, и графиците се попълват за всеки един от тях и за всеки месец до завършването**

Подпис:
Име на Оферента:
Адрес:
Дата