
ОБЕКТ: АМ "СТРУМА" ЛОТ1

УЧАСТЪК: ДОЛНА ДИКАНЯ-ДУПНИЦА 

от км 305+220 до км 322+000

СМЕТКА No.2

Серии 2000 - Почистване на строителната площадка

Пози-

ция Описание на видовете работи Един. мярка Количество

2300 Почистване на строителната площадка

2301 Почистване на строителна площ ха 96

2302 Отстраняване на растителността бр 1 625

2304 Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , 

огради и разполагане материалите на склад 

(включително изкопаване, натоварване, 

транспорт, разтоварване и складиране на депо).  

2304.1 Разкъртване на пътни  настилки м3 3 722

2306 Премахване на съществуващи канали, окопи, 

тръбопроводи, кабели и други линейни 

комуникации, разполагането имсклад 

(включително изкопаване, натоварване, 

транспорт, разтоварване и складиране на депо.  

2306 Тръбопроводи м' 180

2306 Ел кабели м' 2 507

2306 ТТ кабели м' 1 132

2306 Демонтаж на мачтов трафопост бр 1
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ОБЕКТ: АМ "СТРУМА" ЛОТ1

УЧАСТЪК: ДОЛНА ДИКАНЯ-ДУПНИЦА 

от км 305+220 до км 322+000

СМЕТКА No.3

Серии 3000 - Земни работи

Пози-ция

Описание на видовете работи Един. мярка Количество

3000 ЗЕМНИ РАБОТИ

3300 ИЗКОПИ

3302 Видове изкопи

3302.1 Изкоп на горния слой почва и откарване на временно 

депо
м3 408 723

3302.2

Изкоп на подходящ материал за изграждане на насип  
м3 2 509 161

3302.3 Изкоп на неподходящ материал за изграждане на 

насип 
м3 3 720

3302.4 Изкоп на скален материал м3 465 090

3302,6 Изкоп за окопи м3 17 250

3302,7 Изкоп за корекции на реки м3 6 729

3303 Заимстван изкоп

3303,1 Заимстван изкоп за зона А1 от материал тип А1 м3 392 673

3304 ДЕПОНИРАНЕ НА ИЗЛИШЕН МАТЕРИАЛ

3304,1 Депониране на подходящ материал м3 1 025 258

3304,2 Депониране на неподходящ материал м3 22 932

Оформяне на изкопи

3305 Оформяне на земната основа при изкоп м2 223 683

3306 Изкопи за съоръжения

3306,1 Изкопи  за  основи на съоръжения 

3306,1 1.Изкопаване на подходящ материал в строителни 

фундаменти на дълбочина от 0 до 6 метра
м3 38 671

3306,1 3.Изкопаване на скален материал в строителни 

фундаменти
м3 7 200

3306,6 Обратна засипка м3 3 918

3400 НАСИПИ

3401 Подготовка на земната основа на насипа

3401.2 Изкоп неподходящ материал от блата ,мочурища 

др.влажни площи
м3 22 255

3401.4 Оформяне на земната основа на насипа м2 566 497
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ОБЕКТ: АМ "СТРУМА" ЛОТ1

УЧАСТЪК: ДОЛНА ДИКАНЯ-ДУПНИЦА 

от км 305+220 до км 322+000

Пози-ция

Описание на видовете работи Един. мярка Количество

3402 Изграждане на насипа

3403 Полагане и уплътняване на насипа 

3403,1 Полагане на подходящ материал  в насипа м3 2 254 297

3403,2  Полагане на подходящ материал в насип към 

съоръженията и над  бетонни фундаменти на 

съоръжения

м3 32 150

3403,3 Полагане на пласт от материали група "А-1-а" м3 285 014

3403,4 Полагане на насип от дренажен материал по откоси м3 24 100

3403,5

Полагане на земни почви в разделителната ивица
м3 22 023

3403,6 Полагане на трошен камък за напречни отводнители м3 113

3403,7 Укрепване на пътни откоси с геосентетични 

материали за подходи към съоръжения

3403.7.1 Доставка и полагане на насипа по пластове както е 

дадено в проекта  включително всички разходи 

м3
6 272

3403.7.2 Доставка и полагане на геосентетичен материал както 

е дадено в проекта включително всички разходи 

м2
12 530

3500 Банкети

3502,1 Стабилизирани банкети от несортиран трошен камъл м3 53 591

3502.1.1 Стабилизини банкети с горен пласт от минералбетон м3 4 111

3600

Укрепване на пътни откоси
3640

Укрепавне на откоси чрез затревяване
3640,1 Охумусяване с дебелина 150mm по наклонени 

повърхности
м2 47 613

3640,2 Охумусяване с дебелина 150mm по хоризонтални м2 26 597
3640,3 Охумусяване с дебелина 400mm по хоризонтални м2 300 568
3640,4 Засаждане 10 - 12 год. иглолистни в дупки 100/100/80 бр. 155
3640,5 Засаждане 7 - 9 год. широколистни в дупки 80/80/80 бр. 1 090
3640,6 Засаждане 3 год. пикирани храсти в дупки 50/50/50 бр. 6 915

3640.6.1 Засаждане 2 год. пикирани храсти в дупки 40/40/40 бр. 79 146
3640,7 Засаждане 2 год. фиданки в дупки 30/30/30 бр. 160 760
3640,8 Затревяване в 3 етапа (м2) м2 233 290
3640,9 Поливане тревни площи 10 кратно с 10 л/м2 вода т вода 20 520
3641 Поливане дървета и храсти 10 кратно с 10 л/бр вода т вода 922

3641,1 Поливане новозасадените храстови фиданки 5 кратно - 

5м/100бр. =79,14х5х5 с 10 л/бр вода

т вода
1 979

3461,2 Поливане новозасадените 7-9 годишни  с 10 л/бр вода т вода
12

3641,3 Затревяване в три етапа на площите с тревна смеска  

40 кг./дка

дка
66
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ОБЕКТ: АМ "СТРУМА" ЛОТ1

УЧАСТЪК: ДОЛНА ДИКАНЯ-ДУПНИЦА 

от км 305+220 до км 322+000

Пози-ция

Описание на видовете работи Един. мярка Количество

3641,4 Доставка разстилане на плодородна почва при 0.10 м 

насип за затревяване на цялата площ

м3
6 639

3641,4 Доставка на плодородна почва за новопроектираната 

разстителност

м3
5 184
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ОБЕКТ: АМ "СТРУМА" ЛОТ1

УЧАСТЪК: ДОЛНА ДИКАНЯ-ДУПНИЦА 

от км 305+220 до км 322+000

СМЕТКА No.4

Серии 4000 - Настилка

Пози-

ция Описание на видовете работи Един. мярка Количество

4200 Основни пластове от зърнести минерални 

материали

необработени със свързващи вещества

4202,2 Пътна основа от трошен камък м3 136 451

4202.2.1 Пътна основа от минерал бетон м3 84 186
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ОБЕКТ: АМ "СТРУМА" ЛОТ1

УЧАСТЪК: ДОЛНА ДИКАНЯ-ДУПНИЦА 

от км 305+220 до км 322+000

СМЕТКА No.5

Серии 5000 - Асфалтови работи 

Пози-

ция Описание на видовете работи Един. мярка Количество

5400 АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ

(включително производство, транспортиране, 

полагане и уплътняване)

5401 Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао" тон 211 331

5500 АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ НА 

ПОКРИТИЕТО (БИНДЕР)

(включително производство, транспортиране, 

полагане и уплътняване)

5501 Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/22 тон 89 744

5600 АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ИЗНОСВАЩИ  ПЛАСТОВЕ 

(включително производство, транспортиране, 

полагане и уплътняване)

5601 Плътен полимермодифициран асфалтобетон м2 388 817

5602 Плътен асфалтобетон тип "А" м2 48 230

5700 Първи битумен разлив м2 454 471

5800 Втори битумен разлив м2 873 370
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ОБЕКТ: АМ "СТРУМА" ЛОТ1

УЧАСТЪК: ДОЛНА ДИКАНЯ-ДУПНИЦА 

от км 305+220 до км 322+000

СМЕТКА No.6

Серии 6000 - Отводняване

Пози-

ция Описание на видовете работи Един. мярка Количество

6200 УСТРОЙСТВА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ПОЧВЕНИ ВОДИ

(включително производство, транспортиране и полагане )

6230 Доставка и монтаж на дренажни PVC тръби м 14 838

6240 Филтрационен дренаж за облицовани окопи м 14 838

6241,1 Геотекстил за филтрационен дренаж м2 64 235

6300 УСТРОЙСТВА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ 

ВОДИ

(включително производство, транспортиране и полагане )

6310 Бетонни плочи 40/50/5 за предпазни окопи м 5 305

6320

Сглобяеми бетонни елементи за италиански отводнителни 

улеи
м

2 490

6330,1 Облицовани отводнителни окопи със стоманобетонни 

елементи включващи филтърен дренаж
м

14 838

6330,2 Облицовани отводнителни окопи със стоманобетонни 

елементи без филтърен дренаж
м

18 053

6330,3 Облицоване на берми с бетонни плочи 40/50/5 м2 4 430

6400 УСТРОЙСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И РЕВЕЗИРАНЕ НА ВОДА

(включително производство, транспортиране и полагане )

6410,1 Доставка и полагане на дъждоприемни шахти-едностранно ( 

за колектори в разделителната ивица)
м

243

6410.2.1 Бетонови бордюри 8/16 положени в права или в крива с 

радиус по-голям от 12 метра
м

26 663

6410.2.2 Бетонови бордюри 18/35 положени в права или в крива с 

радиус по-голям от 12 метра
м

720

6410,3 Колекторни тръби с диаметър 200 мм м 195

6410,4 Колекторни тръби с диаметър 500 мм м 8 497

6410,5 Стоманобетонни тръби с диаметър 500мм за отводнители
м

299

6410,6 Стоманобетонни капаци за ревизионни шахти бр
429

6410,7 Чугунени решетки за ДШ-БДС1623 бр 257

6410,8 Стоманобетонни пръстени -БДС 5773 бр 447
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ОБЕКТ: АМ "СТРУМА" ЛОТ1

УЧАСТЪК: ДОЛНА ДИКАНЯ-ДУПНИЦА 

от км 305+220 до км 322+000

Пози-

ция Описание на видовете работи Един. мярка Количество

6600 ВОДОСТОЦИ, ПОДПОРНИ И УКРЕПИТЕЛНИ СТЕНИ

(Бетон включително полагане и кофраж)

6600,1 Бетон В10 м3 67

6600,2 Бетон В15 м3 2 367

6600,3 Бетон В20 м3 1 379

6600,4 Бетон В25 м3 928

6600,6 Бетон В35 м3 84

6611.4.1 Тръбни водостоци с диаметър 1000 мм - лек тип м 105

6611.4.2 Тръбни водостоци с диаметър 1000 мм- среден тип м 369

6611.4.4 Тръбни водостоци с диаметър 1500 мм - лек тип м 219

6611.4.5 Тръбни водостоци с диаметър 1500 мм- среден тип м 901

6611.4.6 Тръбни водостоци с диаметър 1500 мм - тежък тип м 175

6615,1 Хидроизолация с битумен грунд м2 20 813

6615,2

Хидроизолация от три слоя битум
м2

3 792

6622

Направа на подпорна стена със височина 5м
м

20

6630,1 Направа на правоъгълен водосток 150/150 включително 

всички разходи свързани с това
м

33

6630,2 Направа на правоъгълен водосток 200/200 включително 

всички разходи свързани с това
м

161

6630,3 Направа на правоъгълен водосток 250/300 включително м 209

6630,4 Направа на шумозаглушителна стена със средна височина 4м 

и всички разходи свързани с това
м

3 700
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ОБЕКТ: АМ "СТРУМА" ЛОТ1

УЧАСТЪК: ДОЛНА ДИКАНЯ-ДУПНИЦА 

от км 305+220 до км 322+000

СМЕТКА No.7

Серии 7000 - Бетонови,кофражни и армировъчни работи

Пози-

ция Описание на видовете работи Един. мярка Количество

7100 БЕТОНОВИ РАБОТИ НА МЯСТО

(включително производство и транспортиране)

7122 Доставка и полагане на пясък м3 12 304

7150,1 Бетон В10 м3 67

7150,2 Бетон В15 м3 1 621

7150,3 Бетон В20 м3 1 423

7150,4 Бетон В25 м3 2 008

7150,5 Бетон В30 м3 13 850

7150,6 Бетон В35 м3 3 599

7600 АРМИРОВКА

(включително производство, транспортиране и 

полагане )

7621 Мека арматурна стомана АI тон 319

7622 Стомана с периодичен профил ст АIII тон 1 892
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ОБЕКТ: АМ "СТРУМА" ЛОТ1

УЧАСТЪК: ДОЛНА ДИКАНЯ-ДУПНИЦА 

от км 305+220 до км 322+000

СМЕТКА No.8

Пози-

ция Описание на видовете работи Един. мярка Количество

8000

МАСИВНИ, БЕТОНОВИ И 

СТОМАНОБЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ

(Бетон включително полагане и кофраж)

8000,2 Бетон В15 м3 1 621

8000,3 Бетон В20 м3 44

8000,4 Бетон В25 м3 1 080

8000,5 Бетон В30 м3 13 850

8000,6 Бетон В35 м3 3 515

8120 ПИЛОТНО ФУНДИРАНЕ ФУНДИРАНЕ

8123,1 Пилоти с диаметър 1200mm, изляти на място m 2 352

8500

ВРЪХНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА ПЪТНИ 

МОСТОВЕ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО 

НАПРЕГНАТ СТОМАНОБЕТОН

8500,1

Сглобяеми главни греди за мостове  L=16,0м-B45-

6.28m3 ,ST178/186-0.186т, Ст  AI-0.233т, Ст AIII- 

0.761т,    монт.тегло - 15.71т бр 40

8500,2

Сглобяеми главни греди за мостове  L=16,0м-B45-

5.13m3 ,ST178/186-0.209т, Ст  AI-0.243т, Ст AIII- 

0.685т,    монт.тегло - 12.82т бр 66

8500,3 Сглобяеми главни греди за мостове  L=18,0м бр 66

8500,4

Сглобяеми главни греди за мостове  L=20,0м-B45-

7.85m3 ,ST178/186-0.406т, Ст  AI-0.287т, Ст AIII- 

1.092т,    монт.тегло - 19.64т бр 110

8500,5

Сглобяеми главни греди за мостове  L=26,0м-B45-

10.21m3 ,ST178/186-0.603т, Ст  AI-0,389т, Ст AIII- 

1.312т,    монт.тегло - 25.53т бр 194

8500,6

Сглобяеми главни греди за мостове  L=27,0м-B45-

10.60m3 ,ST178/186-0.78т, Ст  AI-0.397т, Ст AIII- 

1.752т,    монт.тегло - 26.5т бр 22

8620 Тротоарен блок

8620 PVC тръби ф75 mm в тротоарни блокове m 2 763

Серии 8000 - МАСИВНИ,БЕТОНОВИ И СТОМАНОБЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ
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ОБЕКТ: АМ "СТРУМА" ЛОТ1

УЧАСТЪК: ДОЛНА ДИКАНЯ-ДУПНИЦА 

от км 305+220 до км 322+000

Пози-

ция Описание на видовете работи Един. мярка Количество

8700

ЛАГЕРИ И ПРЕХОДНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА 

РАЗШИРИТЕЛНИ ФУГИ

8702 Доставка и полагане на компенсаторни плочи бр. 528

8710,1

Лагери тип 200/300/52 mm.  7пласта неопрен, 6 

пласта стом. пластинки и монтаж бр 512

8710,2

Лагери тип 200/300/63 mm.  7пласта неопрен, 6 

пласта стом. пластинки и монтаж бр 308

8710,3

Лагери тип 300/400/85 mm.  7пласта неопрен, 6 

пласта стом. пластинки и монтаж бр 8

8710,4

Лагери тип 200/400/85 mm.  7пласта неопрен, 6 

пласта стом. пластинки и монтаж бр 44

8710,5

Лагери тип 200/300/48 mm.  7пласта неопрен, 6 

пласта стом. пластинки и монтаж бр 132

8732

Дилатационна фуга - закрит тип, максимална 

сумарна дилатация до 50мм m 602

8800

ОТВОДНЯВАНЕ, ПАРАПЕТ И ПРЕДПАЗНА 

ОГРАДА

8810 Отводнители бр 28

8820 Парапети с Н=110cm m 1 479

8840,1 Предпазна ограда ПОС/2.0-97 m 1 317

8840,2 Предпазна ограда ПОСК/2.0-97 m 1 142

8840,3 Комбинирана ограда-парапет m 150

8900 ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

8911 Грунд m
2

13 587

8912 Листова хидроизолация m
2

13 587

8913 Хидроиолационен битум m
2

9 727
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ОБЕКТ: АМ "СТРУМА" ЛОТ1

УЧАСТЪК: ДОЛНА ДИКАНЯ-ДУПНИЦА 

от км 305+220 до км 322+000

СМЕТКА No.9

Серии 9000 - Огради,Пътни знаци.маркировка,

комуникационни кабели и осветление

Пози-

ция Описание на видовете работи Един. мярка Количество

9100 ПРЕДПАЗНИ ОГРАДИ

(включително доставяне и полагане )

9115,1 Доставка и полагане на еденична предпазна ограда м 55 181

9115,2 Доставка и полагане на ръчно разглобяеми секции м 480

9121 Доставка и монтаж на предпазна мрежа за АМ м 41 348

9121,1 Доставка и полагане на еденична врата бр 102

9121,2 Доставка и полагане на двойна врата бр 34

9200 ПЪТНИ ЗНАЦИ

Размер на знаците за двулентов път и магистрала

9210,1 Стандартни светлоотражателни пътни знаци съгласно 

българския справочник за пътни знаци изключващ опори 

и фундаменти за използването им при двулентови пътища 

и магистрали
Справочен No бр.

Знак No А27 бр. 1

Знак No А28 бр. 1

Знак No Б1 бр. 8

Знак No Б2 бр. 4

Знак No Б3 бр. 5

Знак No В1 бр. 2

Знак No В24 бр. 12

Знак No В26 бр. 10

Знак No В34 бр. 2

Знак No Г1 бр. 6

Знак No Г11 бр. 4

Знак No Д3 бр. 1

Знак No Д5 бр. 2

Знак No Д6 бр. 2

Знак No Ж1 бр. 5

Знак No Ж2 бр. 2

Знак No Ж6 бр. 2

Знак No Ж7 бр. 4

Знак No Ж7 бр. 7

Знак No Ж10 бр. 1

Знак No Ж11 бр. 4

Знак No Ж22 бр. 16

Знак No С4 4

Знак No С6.3 бр. 4
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ОБЕКТ: АМ "СТРУМА" ЛОТ1

УЧАСТЪК: ДОЛНА ДИКАНЯ-ДУПНИЦА 

от км 305+220 до км 322+000

Пози-

ция Описание на видовете работи Един. мярка Количество

9210,2 Нестандартни светлоотражателни пътни знаци съгласно 

приложената диаграма на чертежите включващ опори и 

фундаменти 

   до 3.0 квадратни метра       м2 26

3.0   до 4.0 квадратни метра       м2 3

6.0    до 7.0 квадратни метра       м2 13

7.0   до 8.0 квадратни метра       м2 8

8.0    до 9.0 квадратни метра       м2 26

10.0    до 11.0 квадратни метра       м2 21

11.0    до 12.0 квадратни метра       м2 22

14.0   до 15.0 квадратни метра       м2 42

18.0  до 19.0 квадратни метра       м2 74

19.0    до 20.0 квадратни метра       м2 97

9212,1 Стълбове с дължина до 3.0 м за стандартни знаци бр. 71

9212,2 Стълбове с дължина над 3.0 м, но не надвишаващи 4.5 м 

за стандартни знаци
бр.

4

9212,3 Стълбове с дължина над  4.5 м за нестандартни знаци бр. 34

9300 ПЪТНА МАРКИРОВКА

Бяла термопластична маркировка със 

светлоотражателни перли, машинно положена, в 

съответствие с българския справочник за пътни 

знаци и както са показани на чертежите

9309,1 Непрекъсната линияс 250 мм ширина м 66 330

9309,2 Непрекъсната линияс 150 мм ширина м 12 438

9309,3 Непрекъсната линияс 100 мм ширина м 2 447

9309,4 Прекъсната линияс 200 мм ширина м 390

9309,5 Прекъсната линияс 150 мм ширина м 28 295

9309,6 Прекъсната линияс 100 мм ширина м 2 418

0

Бяла термопластична маркировка със 

светлоотражателни перли, машинно или ръчно 

положена 0

9309,7 Стрелки тип: 0

A1 м2 52

A2 м2 27

A3 м2 16

A4 м2 5

A5 м2 0

М10(7.5м) м2 23

М10(5м) м2 24

М12 м2 4

9309,8 Думи: 0

"STOP" м2 0

"BUS" м2 0

9309,9 Щриховани площи, забранени за движение м2 1 926

9400 КОРЕКЦИИ НА ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ
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ОБЕКТ: АМ "СТРУМА" ЛОТ1

УЧАСТЪК: ДОЛНА ДИКАНЯ-ДУПНИЦА 

от км 305+220 до км 322+000

Пози-

ция Описание на видовете работи Един. мярка Количество

(включително всички разходи свързани с това)

9410,1 КОРЕКЦИЯ НА НАПОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ бр. 1

9410,2 Напоителен тръбопровод ГЕТ2-1 км 308+379 м' 134

9410,3 Напоителен тръбопровод ЕТ-34 км308+160,км308+379 м'

219

9410,4 Напоителен тръбопровод ЕТ-32 км308+820 м' 83

9410,5 Напоителен тръбопровод ЕТ-31 км309+370 м' 90

9410,6 Напоителен тръбопровод ЕТ-11 км310+009 м' 57

9410,7 Напоителен тръбопровод ЕТ-12 км 310+424 м' 87

9410,8 Напоителен тръбопровод ЕТ-17 км 310+804 м' 294

9410,9 Напоителен тръбопровод ГЕТ1-1 км 311+315, 311+545 м'

280

9410,1 Напоителен тръбопровод ЕТ-19 км 310+804 м' 48

9410,11 Напоителен тръбопровод ЕТ-20 км 311+749 м' 53

9410,12 Напоителен тръбопровод ЕШ-21 км 311+749 м' 48

9410,13 Напоителен тръбопровод ЕТ1-1 км 312+164, км 

312+456

м'

286

9410,14 Напоителен тръбопровод нов при пресичане км 

306+170 на АМ "Струма ф800 черт. от №01-05-001-0 

до №01-05-0004-0

м'

44

9410,15 Напоителен тръбопровод нов при пресичане км 

306+511 на АМ "Струма ф140 черт. от №01-05-0005-0 

до №01-05-0008-0

м'

42

9410,16 Напоителен тръбопровод нов при пресичане км 

307+660 на АМ "Струма ф200 черт. от №01-05-0009-0 

до №01-05-0012-0

м'

48

9450 КОРЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ м' 0

9451,1 Преминаване на водопровод PEHD 200 на км 305+340 

на АМ"Струма, км 0+225 и км 0+340 на пътна връзка 

Кулата Долна Диканя черт. От №01-05-0301-0 до №01-

05-0312-0

м'

56

9451,2 Корекция на водопровод при км.309+932 м' 41

9411,1 КОРЕКЦИЯ НА ОТВОДНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

(включително всички разходи свързани с това)

9411,2 Участъков събирател УС-1 при км. 307+107 м' 68

9411,3 Участъков събирател УС-2 при км. 309+060 м' 61

9411,4 Участъков събирател УС-3 при км. 309+620 м' 74

9411,5 Участъков събирател УС-4 при км. 310+000 м' 51

9411,6 Открит отводн. канал ОК-1 при км. 310+408 м' 49

9411,7 Открит отводн. канал ОК-2 при км. 310+550 м' 71

(включително всички разходи свързани с това)
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ОБЕКТ: АМ "СТРУМА" ЛОТ1

УЧАСТЪК: ДОЛНА ДИКАНЯ-ДУПНИЦА 

от км 305+220 до км 322+000

Пози-

ция Описание на видовете работи Един. мярка Количество

9430 Реконструкция на ТТ кабели, включително всички 

свързани с това разходи.
м

452

9430,1 Реконструкция на ТТ кабели, включително всички 

свързани с това разходи.
бр

4

9432 Реконструкция мачтов трафопост 20 kV/0.4 kV - 50 

Kva - включително всички свързани с това разходи.
бр

1

9433 Реконструкция на контактна мрежа  включително 

всички свързани с това разходи.
бр

1

9434 Реконструкция на кабел осигорителна техника  

включително всички свързани с това разходи.

м

150

9434 Реконструкция на телекомуникационен кабел  

включително всички свързани с това разходи.

м

120
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ОБЕКТ: АМ "СТРУМА" ЛОТ1

УЧАСТЪК: ДОЛНА ДИКАНЯ-ДУПНИЦА 

от км 305+220 до км 322+000

КОЛ. СМЕТКА 2 Почистване на строителната площадка

(включително разрушаване)

КОЛ. СМЕТКА 3 Земни работи

КОЛ. СМЕТКА 4 Настилка

КОЛ. СМЕТКА 5 Асфалтови работи 

КОЛ. СМЕТКА 6 Отводняване

КОЛ. СМЕТКА 7  Бетонови,кофражни и армировъчни работи

КОЛ. СМЕТКА 8

МАСИВНИ,БЕТОНОВИ И СТОМАНОБЕТОНОВИ 

КОНСТРУКЦИИ

КОЛ. СМЕТКА 9

Огради,Пътни знаци.маркировка,комуникационни 

кабели и осветление

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


